4 priedas

PATVIRTINTA:

Nacionalinés Svietimo agentiiros
Direktoriaus

(data, dokumentas, Nr.)

IS EUROPOS SAJUNGOS STRUKTURINIY FONDU LESU BENDRAI FINANSUOJAMO
PROJEKTO NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 ,, KOKYBES KREPSELIS“
SAVIVALDYBES IR MOKYKLOS SUTARTIS

2020-F-0/Nr. T4~ 7%

Vadovaudamiesi (-osi) Kokybés krep3elic skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos apraso
(toliau — Kokybes krepselio aprasas), patvirtinto Lietuvos Respublikos $vietimo ir mokslo ministro 2018
m. rugpjiicio 29 d. jsakymu Nr. V-707, 9 punktu, atsizvelgdami (-0s) j tai, kad Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. geguzés 27 d. jsakymu Nr. V-637 ,,Dél finansavimo skyrimo
projektui, pateiktam pagal 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos 9
prioriteto ,,Visuomenés Svietimas ir zmogiskyjy istekliy potencialo didinimas“ jgyvendinimo priemong
09.2.1-ESFA-V-719 , Kokybés krepSelis“ Sioje sutartyje nurodytam projektui jgyvendinti yra skirtos
Europos Sajungos (toliau — ES) struktiriniy fondy ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto
IeéSos (toliau — projektui skirtos finansavimo léos), suprasdami (-os) tai, kad projekto finansavimo
taisykles inter alia apibréZia ne tik $i sutartis, bet ir 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy
veiksmy programos 9 prioriteto ,,Visuomeneés Svietimas ir Zzmogiskyjy istekliy potencialo didinimas*
09.2.1-ESFA-V-719 priemonés ,,Kokybés krepselis“ projekty finansavimo salygy aprasas, patvirtintas
2018 m. lapkri¢io 23 d. Lietuvos Respublikos $vietimo ir mokslo ministro jsakymu Nr. V-926 ,.Dél
2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos 9 prioriteto ,,Visuomenés
Svietimas ir zmogiskyjy istekliy potencialo didinimas* 09.2.1-ESFA-V-719 priemonés ,,Kokybés
krep3elis™ projekty finansavimo salygy apraSo patvirtinimo® (toliau — apraSas) ir jame nurodyti
nacionaliniai ir ES teisés aktai.

Traky rajono savivaldybé (toliau — partneris), atstovaujama Dariaus Kvedaraviciaus,
savivaldybés adnfinistracijos direktoriaus, jgalioto Traky rajono savivaldybés tarybos 2018 m. gruodzio
20 d. sprendimu Nr. S1E-237 “Dé¢l pritarimo projektui “Mokiniy ugdymosi pasiekimy gerinimas diegiant
kokybés krepselj”, ir

Traky r. Lentvario Henriko Senkeviciaus gimnazija (toliau — mokykla), atstovaujama Evelinos
Solovjovos, 1. e. Traky r. Lentvario Henriko Senkevi¢iaus gimnazijos direktoriaus pareigas, jgaliotos
pagal Traky r. Lentvario Henriko Senkevi¢iaus gimnazijos nuostatus, patvirtintus Traky r. savivaldybés
tarybos 2014 m. gruodzio 4 d. sprendimu Nr. S1-381 ,,Dél Traky r. Lentvario Henriko Senkevi¢iaus
vidurinés mokyklos tipo pakeitimo, struktiiros pertvarkymo ir Traky r. Lentvario Henriko Senkevi¢iaus
gimnazijos nuostaty patvirtinimo®,
toliau - Salys, sudaro $ig i$ Europos Sajungos struktiiriniy fondy 1é3y bendrai finansuojamo projekto Nr.
09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 ,,Kokybés krepselis“ savivaldybés ir mokyklos sutartj (toliau — sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutartyje nustatomi projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 ,,Kokybeés krepselis“ (toliau
— projektas) jgyvendinimo reikalavimai, finansavimo tvarka ir salygos.



1. SALIU TEISES, JSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBE

2.1. Salys jsipareigoja visapusiskai bendradarbiauti ir jskaitant, bet tuo neapsiribojant, skirti
zmogiskuosius, intelektinius, materialinius ir kitokio pobuidZio isteklius, reikalingus ir leidZiancius
tinkamai vykdyti projekta (pasiekti tikslus, uzdavinius, rezultatus) ir jj reglamentuojancius teisés aktus
bei $ig sutart;.

2.2. Salys susitaria, vykdydamos sutartj, laikytis projekto jgyvendinima, finansavima ir sglygas
reglamentuojanciy teisés akty.

2.3. Neé viena i3 3aliy neatsako uz visiska ar dalinj jsipareigojimy pagal sutartj nejvykdyma, jeigu
ji jrodo, kad jsipareigojimy nejvykdé deél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po
sutarties jsigaliojimo dienos.

2.4. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy savoka apibréziama ir sutarties 3aliy teisés,
pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840 ,,D¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®.

I11. KOKYBES KREPSELIO LESOS

3.1. Projektui skirty finansavimo lésy dydis kiekvienos mokyklos atveju nustatomas Kokybés
krepSelio apraso 6, 7 ir 8 punktuose nustatyta tvarka. Projektui pagal $ig sutartj jgyvendinti skiriamos
1eSos toliau vadinamos kokybés krepselio 1éSomis. Mokyklomis toliau vadinamos mokyklos, kuriy
savininko teises ir pareigas jgyvendina savivaldybé (partneris) ir kurios dalyvauja projekte.

3.2. Kokybés krepselio 1&3os skai¢iuojamos ir iSmokamos dalimis:

3.2.1. pirma dalis — pirmiesiems mokyklos veiklos tobulinimo mokslo metams (t. y. 2020-2021
m. m.) iSmokama 2020 m., atsizvelgiant j Kokybés krep3elio apra3o 6, 7 ir 8 punktus;

3.2.2. antra dalis — antriesiems mokyklos veiklos tobulinimo mokslo metams (t. y. 2021-2022
m. m.) iSmokama 2021 m., atsizvelgiant j Kokybés krepselio apraso 6, 7 ir 8 punktus.

3.3. Partneris einamiesiems mokslo metams, kaip jie apibrézti sutarties 3.2.1 punkte, skirtas
kokybes krepselio 1é3as per 5 darbo dienas perveda mokyklai, kai yra tinkamai atlikti visi $ie veiksmai:

3.3.1.  mokykla Nacionalinei Svietimo agentiirai (toliau — projekto vykdytojas) pateiké Sios
sutarties 4.1-4.4 punktuose nustatyta tvarka ir salygomis patvirtinta mokyklos veiklos tobulinimo dviejy
mokslo mety trukmés plang (3 priedas);

3.3.2. mokykla projekto vykdytojui pateiké tinkamai jgalioty atstovy pasira$ytos sutarties su
partneriu kopija.

3.4. Partneris einamiesiems mokslo metams, kaip jie apibrézti sutarties 3.2.2 punkte, skirtas
kokybés krepSelio léSas perveda mokyklai per 5 darbo dienas po to, kai yra tinkamai atlikti visi Sie
veiksmai:

3.4.1.  mokykla projekto vykdytojui pateiké $ios sutarties 4.1-4.4 punktuose nustatyta tvarka ir
sglygomis patvirtintg koreguotg mokyklos veiklos tobulinimo plana arba mokyklos vadovo rasytinj
patvirtinimg, kad mokyklos veiklos tobulinimo planas nebuvo koreguojamas;

3.4.2. néra nutraukta $i sutartis;

3.4.3. mokykla projekto vykdytojui pateiké mokyklos vadovo patvirtinta mokyklos veiklos
tobulinimo ataskaitg uz praéjusius mokyklos veiklos tobulinimo mokslo metus (2 priedas).

3.5. Mokykla jsipareigoja ne véliau kaip iki antryjy mokslo mety, kaip jie apibrézti sutarties 3.2.2
punkte, pabaigos projekto vykdytojui pateikti mokyklos vadovo patvirtinta mokyklos veiklos tobulinimo
ataskaitg uz visg projekto jgyvendinimo laikotarpj, parengta pagal Sios sutarties 2 prieda.

3.6. Projekto vykdytojas gali nedelsiant sustabdyti kokybés krepselio lesy iSmokéjima, jei
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